## 御見積書

Ver.230201

## カタログ参考見積(アルミサイディング)

・宣伝部材以外の部材でも、こちらの見積りよりも、弊社は安く仕入れが可能ですので、基本的にどの部材でも、この金額の範囲内で納める事が出来ると思います。
・ただし、消費税がアップすると仕入れ値から高騰する場合がございますのでご了承ください。
・また、世界的なアルミの需要の高さから、アルミ自体の価格高騰も可能性があります。

合

計

お見積日 2023年3月18日 株式会社 住居時間(スマイルタイム) 茨城 支店

7,438,115

〒310-0803

水戸市城南2-9-32 第一プリンスビル3F Tel:029-232-8415 Fax:029-232-8416

(カタログ参考例)

様 氏名 羽田 智 住所 宇都宮市中岡本町2766-1 TEL 080-5453-9008 内訳 明 細 名称 形状·寸法 数量 単位 単 価 金額 摘要 足場工事 290.73 m² 600 174,438 300 87.219 養生費 290.73 m 何 片付け・清掃費 式 10,000 10,000 I 廃材等処理費 式 40,000 40,000 運送·搬入費 式 100,000 100,000 1 n 計 411,657 合 1式 住居時間 3000系アルミ合金 253.35 mi 5,400 1,368,090 アルミサイディング 透湿防水シート 0.00 mi 700 0 2006年9月以前に適用 高圧洗浄 215.35 m 250 53.838 スターター 14 本 4.500 63,000 Uチャンネル 127 本 4,700 596,900 (3,700+5,200)/2 ※外壁部材アルミ製 役物使用 押出し形材 Hジョイナー 12 組 15.700 188,400  $(1.500 \times 8) + 2.700$ (2.800 × 8)+3.800 出隅 10 組 27,200 272,000 施工費 253.35 886,725 mî 3,500 釘・ビス・ツカミ 式 22,000 22,000 1 下地・水切り取付 樹脂胴縁(アルミ芯材) 253.35 m 4.500 1.140.075 下地調整 不陸調整 278,685 1000~2500 253.35 m 1,100 事 ALCビス 253.35 mi 350 88,673 出窓加工 0 箇所 9,000 0 柱巻加工 7 箇所 18,000 126,000 防虫網 41.06 1,250 51,325 m 水盛りやり方 15,000 式 15.000 1 同質出隅 253.35 m 1.000 253,350 5,404,060 計 1式 壁面設備脱着 式 80,000 80,000 エアコンダクトカバー交換 8.00 4,000 32,000 m パネル脱着 0 箇所 37,500 0 T 事 クラック・目地補修 12,500 0 式 0 計 1式 112,000 玄関ポーチ、軒天、鼻隠し 1 式 220.000 220,000 塗 雨樋(竪・軒) 82.00 73,800 900 m T 雨戸·鏡板塗装 0 枚 4.000 0 事 293,800 数量 称 形状·寸法 単位 摘要 仮設工事 式 411,657 本体工事 式 1 5,404,060 式 雑工事 1 112,000 塗装工事 式 1 293,800 ※本体工事分 管理·諸経費 % 10 540,406 小 1式 6,761,923 消費税 % 676,192 10

1式



## オリコのリビングローン(192回~240回)

## 見ないべらずう返済すればよいか?

考えているリフォームの費用から、月々のお支払額が いくらぐらいになるかを計算することができます。



2023年3月17日

	240 回(20 年)
現金価格(税込)	7,438,115 円
頭金	0 円
クレジット元金	7,438,115 円
均等返済分元金	7,438,115 円
毎月の分割支払金 (1回目以降)	37,628 円 × 239 回
毎月の分割支払金 (最終回)	37,541 円
お支払回数(お支払期間)	240 回(ヶ月)
分割払手数料	1,592,518 円
分割支払金合計 (税込)	9,030,633 円
お支払総額 (税込)	9,030,633 円
お支払期間	自:2023年07月 (令和5年7月) 至:2043年06月 (令和25年6月)

→ 再度シミュレーションする